ANEXO II: Número de abonados según las tarifas

AÑO 2012

Tarifa	Nº Recibos 1T	Nº Recibos 2T	Nº Recibos 3T	Nº Recibos 4T
A	6	8	6	4
AA	4630	4639	4649	4618
AST	5	5	5	5
IN	68	68	68	98
R	2	2	2	2
TOTAL	**4711**	**4722**	**4730**	**4727**

A: Agua

AA: Agua y Alcantarillado

AST: Agua y Alcantarillado Trabajadores IN: Industrial

R: Rústico

Crecimiento anual del número de abonados

CRECIMIENTO ANUAL DEL Nº DE ABONADOS

Año	Nº Abonados	Porcentaje (%)
2009	4527,75	
2010	4615/25	1/90
2011	4679/25	1/37
2012	4722	0/91

ANEXO II: m3 facturados en los últimos 4 años

m3 FACTURADOS MORALEJA AÑO 2009

	1° Trimestre 2009	2° Trimestre 2009	3° Trimestre 2009	4° Trimestre 2009	TOTAL 2009
N° Abonados	4513	4519	4530	4549	
m3 facturados	97341	98462	126245	98393	420441

m3 FACTURADOS MORALEJA AÑO 2010

	1° Trimestre 2010	2° Trimestre 2010	3° Trimestre 2010	4° Trimestre 2010	TOTAL 2010
N° Abonados	4570	4623	4632	4636	
m3 facturados	92080	103802	128847	97892	422621

m3 FACTURADOS MORALEJA AÑO 2011

	1° Trimestre 2011	2° Trimestre 2011	3° Trimestre 2011	4° Trimestre 2011	TOTAL 2011
N° Abonados	4570	4623	4632	4636	
m3 facturados	92080	103802	128847	97892	422621

m3 FACTURADOS MORALEJA AÑO 2012

	1° Trimestre 2012	2° Trimestre 2012	3° Trimestre 2012	4° Trimestre 2012	TOTAL 2012
N° Abonados	4704	4714	4735	4735	
m3 facturados	87355	110295	127284	94943	419877

ANEXO II: Importe en euros facturados sin iva durante los últimos 4 años por cada concepto

LISTADO GENERAL DE FACTURACIÓN 2009

PERIODO	Nº RECIBOS	M3	CUOTA FIJA Y ALC	CUOTA REGULAC	CUOTA DEPURACIÓN	CONSUM AGUA	CONSUMO ALCANTARI	CONSUMO DEPURACION	IMPORTE (SIN IVA)
1T 2009	4.513	97.323	16.421,58	17.149,54	20.938,01	46.384,34	13.914,66	7.938,20	122.703,03
2T 2009	4.519	98.462	16.416,69	17.144,51	20931,89	46.836,77	14.014,41	8.071,38	123.413,31
3T_2009	4.530	126.245	16.483,46	17.214.14	21.016,04	59.930,05	17.976,46	10.401,28	143.012,09
4T_2009	4.549	98.393	16.551,81	17.286,37	2 J.098,70	46.599,24	13.953,90	8.672,68	123.653,60

LISTADO GENERAL DE FACTURACIÓN 2010

PERIODO	Nº RECIBOS	M3	CUOTA FIJA Y ALC	CUOTA REGULAC	CUOTA DEPURACIÓN	CONSUM AGUA	CONSUMO ALCANTARI	CONSUMO DEPURACION	CONSUMO (SIN IVA)
1T 2010	4.570	92.080	16.765,29	17.503,21	21.379,34	43.667,35	13.076,26	7.907,19	120.243,84
2T 2010	4.623	103.802	16.959,80	17.706,20	21.638,63	49.446,61	14.825,82	9.041,64	129.309,40
3T 2010	4.632	128.847	16.992,83	17.740,67	21.680,30	61.935,67	18.528,80	10 564,31	147.405,82
4T 2010	4.636	97.892	17.007,73	17.756,21	21.900,63	46.975,27	14.055,67	8.082,10	125.785,59

LISTADO GENERAL DE FACTURACIÓN 2011

PERIODO	Nº RECIBOS	M3	CUOTA FIJA Y ALC	CUOTA REGULAC	CUOTA DEPURACIÓN	CONSUM AGUA	CONSUMO ALCANTARI	CONSUMO DEPURACION	IMPORTE (SIN IVA)
1T 2011	4.658	93.613	17.088,14	17.840,14	22.002,10	44.648,67	13.381,03	7.864,89	122.797,79
2T 2011	4.677	93.150	17.155,42	17.910,36	22086,98	44.791,11	13.403,96	7.677,28	122.966,51
3T 2011	4.686	138.560	17.190,90	17.947,38	22.131,74	66.300,08	19.780,25	11.517,56	154.867,91
4T 2011	4.696	102.598	17.227,60	17.985,68	22.178,04	49.214,52	14.732,56	8.4 71,86	129.791,56

LISTADO GENERAL DE FACTURACIÓN 2012

PERIODO	Nº RECIBOS	M3	CUOTA FIJA Y ALC	CUOTA REGULAC	CUOTA DEPURACIÓN	CONSUM AGUA	CONSUMO ALCANTARI	CONSUMO DEPURACION	IMPORTI (SIN IVA)
1T 2012	4.704	87.355	17 256,96	18.016,32	22 215,08	42 073,12	12.607,52	7.143,13	119.280,7
2T 2012	4.714	110.295	17.293,66	18.054,62	22.261,38	53064,20	15.876,67	9.032,88	135.543,0
3T 2012	4.735	127.284	17.334,03	18096,75	22.312.31	60.856,08	18.168,42	10.584,84	147.279,2
4T 2012	4.735	94.943	17.328,37	18.089,09	22.513,31	45.298,24	13.424,20	8.185,24	124.502,5

ANEXO II: Tarifas vigentes

TARIFAS VIGENTES

TARIFAS PARA 2010 SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE MORALEJA	
CONCEPTO	TARIFAS 2010
AGUA Y ALCANTARILLADO	
Cuota fija agua y alcantarillado	3,6732
Cuota fija de regularización €/Trimestre	3,8257
Cuota depuración €/Trimestral	4,6258
Cuota variable de consumo €/m3	0,4876
Cuota variable de depuración €/m3	0,0785
Cuota variable de alcantarillado 30% sobre el consumo	
Agua	
Cuota fija agua €/Trimestral	2,8255
Cuota fija de regularización €/Trimestre	3,8257
Cuota variable de consumo €/m3	0,4876
Industrial	
Cuota fija agua y alcantarillado	3,6732
Cuota fija de regularización €/Trimestre	3,8257
Cuota depuración €/Trimestral	11,5771
Cuota variable de consumo €/m3	0,3438
Cuota variable de depuración €/m3	0,1538
Cuota variable de alcantarillado 30% sobre el consumo	
Rústico	
Cuota fija agua €/Trimestral	2,8255
Cuota fija de regularización €/Trimestre	3,8257
Cuota variable de consumo €/m3	1,0137

Independientemente de la actualización anual de las tarifas con el I.P.C. del año anterior, se establecerá en contrato la siguiente:

Evolución de las tarifas:

En el año 5° de la concesión se producirá un incremento del 20% en las tarifas vigentes.
En el año 10° de la concesión se producirá un incremento del 20% en las tarifas vigentes.
En el año 15 de la concesión se producirá un incremento del 10% en las tarifas vigentes.

A este respecto podrá estudiarse la modificación de la tasa a fin de introducir tramos de consumo.

Así mismo y una vez adjudicada la concesión se modificará la tarifa correspondiente a depuración a fin de que el usuario abone el coste total de este servicio.

Actualmente el coste de la aportación municipal es de:

Año 2010: 76.723,66 (incluye iva)
Año 2011: 80.235,83 (incluye iva)

Aquagest
Extremadura

D. Francisco Martinez Madrid, actuando en calidad de Gerente de Concesiones de Aquagest Extremadura S.A. en la provincia de Cáceres, como empresa concesionaria de la producción de agua en alta para Mancomunidad de Municipios Rivera de Gata, en contestación a solicitud recibida de dicha Administración:

CERTIFICO:

Que de los datos obrantes en nuestros registros, sobre volumen de agua *facturada en m3* a la Mancomunidad Rivera de Gata, por el concepto de suministro de agua en alta, figura el importe parcial facturado por los Municipios de Moraleja y Vegaviana, que detallo a continuación, para los años 2009 a 2012 ambos inclusive.

MUNICIPIO	2.009						TOTAL
	ene-feb	mar-abr	may-jun	jul-ago	sep-oct	nov-dic	
MORALEJA	228.863	245.059	261.062	286.527	280.041	280.392	**1.581.944**
CRUCE CON VEGAVIANA	1.855	4.830	6.788	8.304	4.102	2.411	**28.290**
VEGAVIANA	11.212	14.298	18.424	23.639	19.119	18.612	**103.304**

MUNICIPIO	2.010						TOTAL
	ene-feb	mar-abr	may-jun	jul-ago	sep-oct	nov-dic	
MORALEJA	261.880	276.061	302.265	333.691	321.780	261.615	**1.757.292**
CRUCE CON VEGAVIANA	1.275	2.454	5.343	3.298	2.203	1.115	**15.689**
VEGAVIANA	11.844	10.927	17.359	27.138	18.585	14.861	**100.714**

MUNICIPIO	2.011						TOTAL
	ene-feb	mar-abr	may-jun	jul-ago	sep-oct	nov-dic	
MORALEJA	262.774	261.982	293.267	306.716	265.430	231.503	**1.641.672**
CRUCE CON VEGAVIANA	745	2.339	5.009	7.615	16.215	6.605	**38.528**
VEGAVIANA	12.506	12.346	15.870	18.651	14.936	16.331	**90.640**

MUNICIPIO	2.012						TOTAL
	ene-feb	mar-abr	may-jun	jul-ago	sep-oct	nov-dic	
MORALEJA	245.012	216.048	216.198	261.792	240.644	237.726	**1.417.420**
CRUCE CON VEGAVIANA	15.147	16.027	16.224	17.443	15.954	15.903	**96.698**
VEGAVIANA	20.674	22.760	26.965	25.635	17.808	19.476	**133.318**

Aquagest
Extremadura

Y para que conste y surta los efectos oportunos, a petición de Mancomunidad Rivera de Gata, expido la presente en

Huélaga, a miércoles, 13 de marzo de 2013

AQUAGEST
EXTREMADURA
CIF: A-10384386

Firmado: Francisco Martinez Madrid.

Gerente Concesiones Aquagest Extremadura en Cáceres

ANEXO I

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Proyecto de: Tubería abastecimiento camino de La Moheda

Código	Descripción	Cantidad	Precio (€)	Importe (€)
CAPÍTULO C01 CAMINO DE LA MOHEDA				
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PAVIMENTO				
E0239	Ml Serrado pavimento existente	4.300,00	2,56	11.008,00
E0240	M2 Demolición pavimento existente	1.505,00	3,58	5.387,90
E035201	M3 Exc. zanja/pozo/cimiento terreno existente	1.806,00	10,33	18.655,98
E0345	M3 Arena rell. zanja protec. tub	590,77	17,33	10.238,04
E0332	M3 Rell. zanja apison. band. vib	225,75	2,38	537,29
E0342	M3 Base de zahorras tipo ZA-25 s/P	225,75	22,03	4.973,27
E0542	M3 Hormigón HM-20/P/20/II pavimento	376,25	76,45	28.764,31
E2204	M2 Riego imprimación ECI	1.505,00	0,52	782,60
E2226	Tn Mezcla bitumin caliente D-20	173,08	47,54	8.226,22
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01			**88.575,61**
SUBCAPÍTULO 01.02 ABASTECIMIENTO				
APARTADO 01.02.01 FUNDICIÓN				
GF32U090n	Tubo fund.D=400mm,uni.campana c/anillo elastomérico,zanja	2.150,00	165,29	355.373,50
GN12U120	Válvula compuerta embridada D=400mm,10bar,fund.sin mentenim.	3,00	3.662,94	10.988,82
GF3DU500	Brida fundición DN=400mm,colocado tubería	6,00	365,68	2.194,08
	TOTAL APARTADO 01.02.01			**368.556,40**

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Proyecto de: Tubería abastecimiento camino de La Moheda

Código	Descripción	Cantidad	Precio (€)	Importe (€)
	APARTADO 01.02.02 RAMAL DE SERVICIO			
E1486	Ml T. PE Al.Den 90mm 10atm 8.2mm (PE-50)	90,00	7,43	668,70
E1411S	Ud Conexión redes existentes	1,00	103,68	103,68
E1537	Ud Válv. "EURO-20 T-24" 90/80 mm	9,00	200,83	1.807,47
E1534	Ud Tapa y registro para val.ent.	9,00	36,31	326,79
E155905	Ud Acometida domicil. abastecim. 1", completa 3 m	5,00	113,84	569,20
E155901_Ud	Acometida domicil. abast° 1 1/2" polietileno	5,00	118,12	590,60
E152301	Ud Boca de riego completa instalada	3,00	155,82	467,46
	TOTAL APARTADO 01.02.02			**4.533,90**
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02			**373.090,30**
	TOTAL CAPÍTULO C01			**461.665,91**

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Proyecto de: Tubería abastecimiento camino de La Moheda

Código	Descripción	Cantidad	Precio (€)	Importe (€)
CAPÍTULO C02 GESTIÓN DE RESIDUOS				
G02REF1 ud	Gestión desmontaje tubo fibrocemento	1,00	3.713,15	3.713,15
G02REF3 ml	Desmontaje tubo fibrocemento D>80 mm	2.150,00	27,57	59.275,50
	TOTAL CAPÍTULO C02.....			**62.988,65**

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PRESUPUESTOS PARCIALES

Proyecto de: Tubería abastecimiento camino de La Moheda

Código	Descripción	Cantidad	Precio (€)	Importe (€)
CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD				
E2319	**Ud Part.alz. Seguridad e Higiene**			
		1,00	1.600,00	1.600,00
	TOTAL CAPÍTULO C03			**1.600,00**
	TOTAL LISTADO			**526.254,56**

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PRESUPUESTO GENERAL

Proyecto de Tubería abastecimiento camino de La Moheda

Capítulo	Resumen		Importe (€)
CAPITULO C01	**CAMINO DE LA MOHEDA**		**461.665,91**
01.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PAVIMENTO	88.575,61	
01.02	ABASTECIMIENTO	373.090,30	
–01.02.01	–FUNDICIÓN		368.556,40
–01.02.02	–RAMAL DE SERVICIO		4.533,90
CAPITULO C02	**GESTIÓN DE RESIDUOS**		**62.988,65**
CAPITULO C03	**SEGURIDAD Y SALUD**		**1.600,00**
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		**526.254,56**
	13,00 % Gastos Generales		68.413,09
	6,00 % Beneficio industrial		31.575,27
	S U M A		**626.242,92**
	21,00 % I.V.A		131.511,01
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN			**757.753,93**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS.

, noviembre de 2012

ANEXO III

PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA (CACERES)

A Fecha: 26/02/2013

NAF.SEG.SOCIAL	SALARIO BRUTO ANUAL	[illegible]	[illegible]	ANTIGÜEDAD	[illegible]	[illegible]	MODALIDAD CONTRATO	SOCIEDAD	CENTRO TRABAJO	NOTAS
100041893472	17.332,24 €	6.343,60 €	OFICIAL DE OFICIO 3ª	22/05/2002	Convenio Colectivo de empresas de Captación, elevación y distribución de aguas potables y residuales de Extremadura	100	CONTRATO ORDINARIO TIEMPO INDEFINID	ISOLUX CORSAN SERVICIOS	AYUNTAMIENTO MORALEJA	
101009103057	17.332,24 €	6.343,60 €	OFICIAL DE OFICIO 3ª	12/02/2002	Convenio Colectivo de empresas de Captación, elevación y distribución de aguas potables y residuales de Extremadura	100	CONTRATO ORDINARIO TIEMPO INDEFINID	ISOLUX CORSAN SERVICIOS	AYUNTAMIENTO MORALEJA	
471013925159	17.332,24 €	6.343,60 €	OFICIAL DE OFICIO 3ª	22/09/2004	Convenio Colectivo de empresas de Captación, elevación y distribución de aguas potables y residuales de Extremadura	100	CONTRATO ORDINARIO TIEMPO INDEFINID	ISOLUX CORSAN SERVICIOS	AYUNTAMIENTO MORALEJA	
101007694941	24.330,00 €	8.904,78 €	ENCARGADO	25/06/2001	Convenio Colectivo de empresas de Captación, elevación y distribución de aguas potables y residuales de Extremadura	100	CONTRATO ORDINARIO TIEMPO INDEFINID	ISOLUX CORSAN SERVICIOS	AYUNTAMIENTO MORALEJA	
501013755965	17.910,00 €	5.534,19 €	AUXILIAR ADMVO.	11/11/2002	Convenio Colectivo de empresas de Captación, elevación y distribución de aguas potables y residuales de Extremadura	100ZM	CONTRATO ORDINARIO reinc mat rd 5/2006	ISOLUX CORSAN SERVICIOS	AYUNTAMIENTO MORALEJA	
100035858456	16.909,68 €	6.391,86 €	PEON	26/05/2008	Convenio Colectivo de empresas de Captación, elevación y distribución de aguas potables y residuales de Extremadura	401	POR OBRA - art. 15.1.a) E.T.	ISOLUX CORSAN SERVICIOS	AYUNTAMIENTO MORALEJA	
491004522793	17.332,24 €	6.551,59 €	OFICIAL DE OFICIO 2ª	09/12/2004	Convenio Colectivo de empresas de Captación, elevación y distribución de aguas potables y residuales de Extremadura	401	POR OBRA - art. 15.1.a) E.T.	ISOLUX CORSAN SERVICIOS	AYUNTAMIENTO MORALEJA	BAJA POR ACCIDENTE LABORAL DESDE EL 11/11/2011
371003882894	22.288,00 €	7.154,45 €	JEFE SERVICIO - LICENCIADO	26/08/2008	Convenio Colectivo de empresas de Captación, elevación y distribución de aguas potables y residuales de Extremadura	401	POR OBRA - art. 15.1.a) E.T.	ISOLUX CORSAN SERVICIOS	AYUNTAMIENTO MORALEJA	
101006459910	17.332,24 €	5.823,63 €	OFICIAL DE OFICIO 2ª	26/11/2012	Convenio Colectivo de empresas de Captación, elevación y distribución de aguas potables y residuales de Extremadura	410A	2104/84 DURACION DET. ART.4ª INTERI	ISOLUX CORSAN SERVICIOS	AYUNTAMIENTO MORALEJA	TRABAJADOR QUE SUSTITUYE BAJA LABORAL POR ACCIDENTE DESDE 26/11/2012

(1) No incluido pluses, guardias, retenes ni horas extras.

ANEXO IV: Instalaciones con las que cuenta el servicio

Las cedidas por ese Ayuntamiento a la firma del contrato de gestión del servicio.

- Depósito de almacenamiento y distribución de agua tratada al municipio, situado en la zona conocida como Paraje La Viuza, junto con el depósito elevado de distribución de agua tratada.

- EDAR situada en Dehesa Boyal, Ctra. Zarza la Mayor, km. 10,5 (Actualmente está en construcción una nueva EDAR cuyo proyecto puede consultarse en el Departamento de Obras del Excmo. Ayuntamiento de Moraleja)

- Redes de abastecimiento

- Redes de saneamiento, colectores.